

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - podľa korekcie

Názov stavby	<b>Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Lesné</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Obec Lesné
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lesné	00325431	
Projektant			
Zhotoviteľ	Zepo, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.07.2019	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	34 561,35	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	27 932,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 909,41	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 844,52	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	69,30	<b>Korekcia</b>		<b>-3 854,76</b>	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	930,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		81 246,85	12	DN (r. 8-11)	<b>-3 854,76</b>	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		2 000,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19- 79 392,10
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 79 392,10 15 878,42
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 95 270,52</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00